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AJANLATTETELI FELHIVAS

Tisztelt Ajanlattevo!

Inarcs Nagykozség Onkorményzata a Boglarka Néphagyoméanyérzé Ovoda és Konyha
fézo6konyhdja (2365 Inarcs, Fekiacs utca 6.) melletti parkold kialakitdsdra vonatkozo
ajanlattételi felhivast harom kivalasztott gazdasigi szerepld részére kozvetleniil megkiildi,
tovabba nyilvanosan is kdzzéteszi. A részletes miiszaki tartalmat a felhivas mellékleteként
rendelkezésre bocsatott tervdokumentéacio és koltségvetés tartalmazza. Inarcs Nagykozség
Onkormanyzata eziton hivja fel Cégiiket ajénlattételre az aldbbi feltételekkel.

1. Az ajanlatkéré adatai

Hivatalos név: Inarcs Nagykozség Onkorméanyzata
Cim: 2365 Inarcs, Rakoczi at 4.

Képviseli: Szuroczki Csaba polgarmester

Telefon: +36 29 370 021

E-mail: jegyzo@inarcs.hu; onkormanyzat@inarcs.hu
Honlap: www.inarcs.hu

2. A beszerzés targya

A Fekidcs Jozsef utca 6. F6zdkonyha parkoldjanak kialakitasdhoz kapcsolddd kivitelezési
munkak elvégzése a csatolt tervdokumentacid és arazatlan koltségvetés szerint.
A teljesités helye: 2365 Inarcs, Fekiacs Jézsef utca 6.

3. A feladat f6bb miiszaki elemei

e Humuszréteg leszedése és elszallitasa az dnkormanyzat ltal biztositott, 5 km-en beliili
lerakohelyre.

e A parkol6 utalapjahoz sziikséges tiikor gépi kialakitasa és tomoritése, a koltségvetésben
szereplé mennyisé€g szerint.

e (/55 tortbeton alapréteg készitése 20 cm vastagsadgban, gépi tomoritéssel, a kdltsegvetés

szerinti teriileten.

0/20 zuzottkd burkolat készitése 10 cm vastagsdgban, gépi tomoritéssel.

Padkarendezés, humuszterités 10 cm vastagsagban és flivesités.

A kut-/szivattytnakna fodémének kialakitasa, illetve megerdsitése a statikai terv szerint.

A kerti csap atépitése 40 x 40 cm méretl Ontdttvas szekrénybe.
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o A sziikséges helyszini felmérések, méretellendrzések, munkateriilet-rendezés, valamint
a kivitelezéshez kapcsolddé jarulékos munkdk elvégzése.

* A részletes mennyiségeket és tételeket az A.09 jelli arazatlan koltségvetés tartalmazza.
A kivitelezés soran a statikai tervlapokon és a miiszaki megjegyzéseken foglaltakat be
kell tartani.

4. Kiemelt miiszaki és kivitelezési kovetelmények

e A tervdokumentacioban szerepld méreteket és a meglévd akna fal-fodém kapcsolatat a
kivitelezés megkezdése elott helyszinen ellendrizni, illetve feltarni sziikséges.

o Az akna fodémének kialakithatésdgarol, valamint az esetlegesen sziikséges
falmegerdsitésrol a feltards eredménye alapjan, a statikai tervezd bevondsaval kell
donteni.

® Az acél aknafedlap tervlapja vazlatterv; a gyartds kizardlag helyszini méretellendrzést
kovetden kezdheté meg.

o A beton- és vasbeton szerkezetek betonmindségét, vasaldsat, utdkezelését és
terhelhetdségét a statikai terv szerint kell biztositani. A monolit vasbeton szerkezetek a
betonozast kovetd 28 napig nem terhelhetdk.

e A tartdszerkezeti munkak felel6s miszaki vezeté folyamatos irdnyitasa és feliigyelete
mellett végezhetdk; betonozas csak a felelds miiszaki vezetd irasbeli jovahagyédsa utdn
kezdheto.

e A tervtdl eltéré korillmény, hidnyossag vagy a meglévd szerkezeten észlelt repedés
esetén a tervez6t haladéktalanul értesiteni kell, és a tovabbi munkavégzésrél vele
egyeztetni sziikséges.

e A fodém elkésziilte utan a statikai tervben eléirt, 28 napos beton-szilardulast kévetd
probaterhelést el kell végezni. A tervben szerepl6 tovabbi ellendrzési és dokumentalasi
kovetelményeket is teljesiteni kell.

5. A teljesités hatarideje
A tervezett kivitelezési hatarid6: 2027. 4prilis 30.
A kivitelezés kezdésének és befejezésének részletes iitemezését az ajanlattevd ajanlataban
kérjiik megadni.
6. Ajanlati ar és az ajanlat tartalma
Az ajanlatnak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:
- avallalkozo neve, székhelye, elérhetdsége és adoszama;
- ateljes kivitelezésre vonatkoz6 nett6 ajanlati 4r, az AFA dsszege és a brutté ajanlati ar;
- a kitoltott, bedrazott koltségvetés tételesen, valamennyi tétel egységaranak és
Osszegeének feltlintetésével,

- akivitelezés vallalt kezdési és befejezési iddpontja, illetve iitemezése;
- az ajanlattevd cégszerii alairasa.

7. Biralati szempont



Az ajanlatok értékelésének szempontja: legalacsonyabb 6sszegli ellenszolgaltatas.
8. Hianypotlas és kiegészito tajékoztatas

Ajanlatkér6 hianypoétlas lehetdségét biztositja.

9. Az ajanlat benyijtasanak médja és hatarideje

Az ajanlat benyujtasanak hatarideje: 2026. november 15.

A benyujtas maddja: elektronikus uton, e-mailben.
Cimzettek: jegyzo(@inarcs.hu ; onkormanyzat(@inarcs.hu

10. Egyéb feltételek

Az ajanlattevinek az ajanlat elkészitése el6tt at kell tekintenie a felhivas valamennyi
mellékletét.

A kivitelezés soran a hatalyos munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb vonatkozo eldirasokat
be kell tartani.

A tervdokumentaciot és a koltségvetést egyiitt kell értelmezni. A dokumentumok kozotti
eltérés, illetve a helyszinen feltart, a tervtdl eltérd korillmény esetén az ajanlatkérot €s sziikség
szerint a tervezdt értesiteni kell.

A szerzddéskotésre és a beszerzés lebonyolitasira az ajanlatkérore irdnyadd jogszabalyok,
valamint a vonatkozé 6nkormanyzati szabalyzatok rendelkezései alkalmazanddk.

11. Mellékletek

A.09 — Arazatlan kéltségvetés (Excel/PDF)

S01 — Vasbeton fodém als6 vasalasi terv

S02 — Vasbeton f6dém felsé vasaldsi terv

S03 — Vasbeton szerkezetekre vonatkozo megjegyzések
S04 — Acél aknafedlap vézlatterv

Parkol6 vazlat

Inéres, 2026. oktdber 28.
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